

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена с Решение № РОП-12#2 от 29.01.2015 г. и № РОП-12#3 от 29.01.2015 г. на Кмета на община Стралджа за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа”** открита с Решение № 012-1-033 от 19.12.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на Кмета на Община Стралджа и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00065-2014-0012

Днес, 30.03.2015 г. в гр. Стралджа, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Георгиев – Заместник Кмет на Община Стралджа

и

ЧЛЕНОВЕ :

1. инж. Радостина Василева – Началник отдел „ТСУЕ”
2. Валентина Вълкова-Иванова – юрист на Общината
3. Таня Дичева – главен Счетоводител на Общината
4. инж. Марчела Егова – младши експерт в отдел “ТСУЕ”
5. Анна Грозева – главен експерт „Екология”
6. Милена Йорданова – главен експерт ЕПП



се събра в сградата на община Стралджа, от 11:00 ч. за изпълнение на Решение № РОП-12#2 от 29.01.2015 г. и № РОП-12#3 от 29.01.2015 г. на Кмета на Община Стралджа за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа”** открита с Решение № 012-1-033 от 19.12.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на Кмета на Община Стралджа и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00065-2014-0012.

На своето предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи документи в съдържанието на плик № 1 с надпис „Документи за подбор” в офертите на участниците, а именно:

1. КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015

Комисията е констатирала следните нередовности и липсващи документи в съдържанието на Плик N 1 с надпис „Документи за подбор” в офертата на участника:

Съгласно изискванията на раздел III.2.3. „Технически възможности“ от Обявлението и на Раздел III, т. 8.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация и изискуеми документи за доказването им от Документацията за участие в обществената поръчка, Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно – технически екип.

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

Изискванията на възложителя са :

Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти (инженерно-технически състав), притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката в което число минимум:ПРОЕКТИРАНЕ-

Ключовите Експерти да притежават образователна степен магистър, инженерна специалност и пълна проектантска правоспособност и участие в минимум 3 обекта за третиране на отпадъци.

3.1.Ръководител екип – опит като проектант по част „Технологична”;

3.2.Инженер ХТС – опит като проектант по част „Техническа рекултивация”

3.3.Инженер „Газоснабдяване” - опит като проектант по част „Третиране на сметищен газ”

3.4.Инженер „Пожарна и аварийна безопасност” опит като проектант по част „Пожарна безопасност”.

Неключови Експерти:

3.5.Инженер – геолог;

3.6.Ландшафтен инженер;

3.7.Специалист по безопасност и здравни изисквания;

3.8.Специалист строителни отпадъци;

3.9.Специалист калкулиране на цени;

Неключовите експерти следва да притежават образователна степен магистър, инженерна специалност и пълна проектантска правоспособност.

СМР - Ключови Експерти

3.10.Техн. ръководител – техн. правоспособно лице съгл. Чл.163а от ЗУТ или за чуждестр. лица еквивал.съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 5 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка .

3.11.Специалист– Контрол по качеството - строителен инженер, притежаващ Удостоверение за упражняване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален стаж не по – малко от 5 години.

3.12. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 5 години професионален стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени



Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав).

Комисията е установила, че участника не е посочил лица за неключови експерти в част Проектиране.

Комисията е указала на участника с писмо изх.№ТСУЕ-493/18.03.2015г да попълни екипа си с квалифициран и опитен инженерно – технически екип за неключови експерти в част Проектиране.

Участникът **КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015** със свое писмо изх.№.17/23.03.2015, вх.№ ТСУЕ-

515/ 23.03.2015г. на община Стралджа е предоставил следните допълнителни документи:

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

1. Декларация – Обр.7;
2. Проф. автобиография – инженер –геолог;
3. Декларация – инженер –геолог Обр.8;
4. Диплома – инженер –геолог;
5. Удостоверение за ППП– инженер –геолог ;
6. Проф. автобиография –ландшафтен инженер;
7. Декларация – ландшафтен инженер Обр.8;
9. Диплома – ландшафтен инженер
10. Удостоверение за ППП ландшафтен инженер;
11. Проф. автобиография – спец.БЗИ;
12. Декларация – спец.БЗИ Обр.8;
13. Диплома – спец.БЗИ
14. Удостоверение за ППП спец.БЗИ;
15. Сертификат 032/26.03.2012;
16. Проф. автобиография – спец.СО;
17. Декларация – спец. СО Обр.8;
18. Диплома – спец. СО
19. Удостоверение за ППП спец. СО;
20. Сертификат 1208-30/09.04.2014;
21. Проф. автобиография – спец. калк.цени;
17. Декларация – спец. калк.цени Обр.8;
18. Диплома – спец. калк.цени;
19. Удостоверение за ППП спец. калк.цени;

Комисията извърши преглед на гореописаните документи и констатира, че същите са предоставени в изискуеми срок и форма и допусна тяхното присъединяване към вече представените документи от Плик №1 „Документи за подбор“ на участниците и пристъпи към разглеждането им по същество.



I. ПРОВЕРКА ПО СЪЩЕСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Участник КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015

Комисията разгледа по същество представените в Плик №1 документи за подбор, включително допълнително представените на основание чл.68 ал.8 от ЗОП, при което установи, че се съдържат всички документи, изискани от възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансово - икономическото състояние и техническите възможности на участника, при което от участника са изпълнени установените от Възложителя критерии за подбор.

Във връзка с това комисията реши, допуска участника **КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015** до следващ етап на процедурата, разглеждане на Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” от участниците, отговарящи на изискванията за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерии за оценка е „икономически най-изгодна оферта“, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Допуснати участници:

№ по ред	Име на участника
1	ВАЛМЕКС ЕООД
2	КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015
3	ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН



Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” от участниците, отговарящи на изискванията за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерии за оценка е „икономически най-изгодна оферта“, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

**Кратко описание на техническото предложение на участник № 1:
ВАЛМЕКС ЕООД**

В Техническото си предложение - **Образец №13**, участникът е спазил максималния, заложен в Техническата документация срок за изпълнение дейностите **„Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депо с преустановена експлоатация на Община Стралджа”**, предлагайки **Общ срок за изпълнение на обществената поръчка: 6 месеца**, респективно:
Срок за извършване на проектирането : 2,5 (словом две цяло и пет десети) месеци.
Строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация общо: 3,5 (словом три цяло и пет десети) месеци.

Посочените срокове са съобразени с изискванията на Възложителя, посочени в т.3.2.2 от РАЗДЕЛ II: **ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА** на документацията за провеждане на процедурата. Към Техническото предложение е приложен Линеен календарен график, в който е посочено, че предмета на поръчката започва да се изпълнява на 01.03.2015 г. и приключва на 7.09.2015 г. с общ срок от 180 дни.

Тъй като Комисията изчислява, че периода от 01.03.2015 г. до 7.09.2015 г. съдържа 191 дни, което не съответства на указаното в Линеен календарен график, Комисията решава да изиска разяснения от Участника **ВАЛМЕКС ЕООД** дали посочения срок от шест месеца (180 дни по Линеен календарен график) за изпълнение на предмета на поръчката е определен, на база стартиране на дейността на 01.03.2015 г. с изпълнението на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

проект” и приключване на 07.09.2015 г. с изпълнението на дейността/задачата „Подготовка на екзекутивна документация, документи по Наредба и въвеждане на обекта в експлоатация”.

В т.1.1. от Техническото предложение на Участника **ВАЛМЕКС ЕООД** е посочена продължителност на Срок за извършване на проектирането: 2,5 месеца. Същевременно в приложения Линеен календарен график е посочено, че дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” стартира на 01.03.2015 г. и приключва на 19.05.2015 г., като е указано, че срока за изпълнението ѝ е 75 дни, което Комисията приема, че е еквивалентно на 2,5 м, както е посочено в т.1.1. Срок за извършване на проектирането от Техническото предложение на Участника - **Образец №13**.

Тъй като Комисията изчислява, че периода от 01.03.2015 г. до 19.05.2015 г. съдържа 80 дни, което не съответства на указаното в Линеиния календарен график за изпълнение на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект”, Комисията решава да изиска разяснения от Участника **ВАЛМЕКС ЕООД** дали посочения срок от 75 дни е определен, на база стартиране на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” на 01.03.2015 г. и приключването ѝ на 19.05.2015 г.

Комисията констатира, че в Линеиния календарен график като поддейности/подзадачи към дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” са посочени „Съгласуване” и „Корекции вследствие забележки”. Същите започват да текат съответно на 18.03.2015 г. и на 10.04.2015 г. и приключват съответно на 13.04.2015 г. и на 16.04.2015 г. Тъй като в Техническата спецификация към тръжната документация е записано, че *след получаване на становища от компетентните институции (в срок до 15 дни), ако същите съдържат забележки и/или препоръки към инвестиционния проект, същите ще бъдат предадени на Изпълнителя, за да бъдат отразени в инвестиционните проекти в петдневен срок*, Комисията решава да изиска разяснение от Участника **ВАЛМЕКС ЕООД** дали поддейността/подзадачата „Корекции вследствие забележки” стартира на 10.04.2015 г., а поддейност/подзадача „Съгласуване” приключва на 13.04.2015 г.

След получаване на разясненията от Участника **ВАЛМЕКС ЕООД** Комисията ще продължи с разглеждането и оценката на офертата му.



Кратко описание на техническото предложение на участник № 2: КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015

В Техническото си предложение - **Образец №13**, участникът е спазил максималния, заложен в Техническата документация срок за изпълнение дейностите „Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депо с преустановена експлоатация на Община Стралджа”, предлагайки **Общ срок за изпълнение на обществената поръчка: 6 месеца, респективно:**

Срок за извършване на проектирането : 2,5 (словом две цяло и пет десети) месеци.

Строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация общо: 3,5 (словом три цяло и пет десети) месеци.

Посочените срокове са съобразени с изискванията на Възложителя, посочени в т.3.2.2 от РАЗДЕЛ II: ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА на документацията за провеждане на процедурата. Към Техническото предложение е приложен Линеен календарен график, в който е посочено, че предмета на поръчката започва да се изпълнява на 03.03.2015 г. и приключва на 01.09.2015 г. с подписването на Акт образец №15.

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

Представеното Техническо предложение е изготвено съгласно раздел VII «Технически спецификации» към документацията за провеждане на процедурата.

Участникът КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015 е разработил цялостна концепция за изпълнение на поръчката, по отношение на предложените организация на работа, методи и организация на текущия контрол за доказване на качеството на материалите, проектирането, строителните дейности и крайния продукт.

В техническото си предложение Участникът КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015 е разписал подробно и адекватно:

- Организацията на работа в процеса на проектиране, като е посочил дейностите, които ще извърши за периода от стартиране на инвестиционното проектиране до получаване на Разрешение за строеж, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции;

- Организация в етапа на подготовка на строителната площадка като е посочил дейностите, които ще извърши преди започване на строителните работи, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности;

- Организация и управление на строителния процес, предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение, технологичната последователност на основните дейности, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса;

- Методите и последователността на работите за провеждане на изпитванията при завършване на всеки подетап от проекта, както и обекта като цяло, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация;

- Методите, които ще прилага за осъществяване на контрола при изпълнение на доставките на материали, включващ контрол при производителя, контрол при доставката франко-склад на изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол при строителните дейности;

Към Техническото си предложение Участникът КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015 е приложил Линеен календарен график, в който подробно е описал етапите на работа: Етап „Проектиране”, Етап „Подготвителен”, Етап „Основно строителство” с подетапи „Оформяне на клетката”, „Горен изолационен екран Клетка, техническа рекултивация” и „Биологична рекултивация”, Етап „Приемане на строителството”.



Участникът КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015 подробно и адекватно е разписал управлението на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;

2. Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от страна на други участници в процеса на инвестиционно проектиране;

3. Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от страна на други участници в строителния процес;

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

4. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: ОПОС 2007 – 2013 г. и Възложителя на договора за инженеринг и Изпълнителят на обществената поръчка;
5. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОПОС 2007 – 2013 г. във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с Възложителя.
6. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/ или непълноти и/ или неточности в проектната документация.

Описанието съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Обхват, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;
- Мерки за преодоляване на риска.

Участникът КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015 е разписал подробно и адекватно обхвата, вероятността и степента на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението на обществената поръчка, предложени са конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска (в приложимите случаи) и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на последиците от настъпилния риск

Кратко описание на техническото предложение на участник № 3: ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН



В Техническото си предложение - **Образец №13**, участникът е спазил максималния, заложен в Техническата документация срок за изпълнение дейностите „Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депо с преустановена експлоатация на Община Стралджа”, предлагайки **Общ срок за изпълнение на обществената поръчка: 6 месеца**, респективно:

Срок за извършване на проектирането : 2,5 (словом две цяло и пет десети) месеци.

Строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация общо: 3,5 (словом три цяло и пет десети) месеци.

Посочените срокове са съобразени с изискванията на Възложителя, посочени в т.3.2.2 от РАЗДЕЛ II: **ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА** на документацията за провеждане на процедурата. Към Техническото предложение е приложен Линеен календарен график, в който е посочено, че предмета на поръчката започва да се изпълнява на 1-во число на I-ви месец и приключва на 30-то число на VI-ти месец с подписването на Акт образец №15.

В Линеиния календарен график са посочени задачи **1.3.1. Внасяне за съгласуване, 1.3.5. Изготв. на заявление и издав. на Разреш. за строеж и 1.4. Изготвяне на технически проект и предаване.** Същите са с продължителност съответно 2, 8 и 18 дни.

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

В раздел VII «Технически спецификации» към документацията за провеждане на процедурата е разписано, че:

Изпълнителят следва да изготви и предаде на Възложителя инвестиционния проект във фаза „Идеен проект” в пет екземпляра на хартиен и един екземпляр на магнитен носител. За предаването се подписва протокол.

В срок от три работни дни Възложителят ще внесе за съгласуване инвестиционните проекти във фаза „Идеен проект” в „Напоителни системи” ЕАД, РИОСВ-Стара Загора и БДБР и ОС ПАБ.

След получаване на становища от компетентните инстанции (в срок до 15 дни), ако същите съдържат забележки и/или препоръки към инвестиционния проект, същите ще бъдат предадени на Изпълнителя, за да бъдат отразени в инвестиционните проекти в петдневен срок.

След получаване на коригираните инвестиционни проекти във фаза „Идеен проект” или ако становищата от компетентните инстанции са без забележки към инвестиционния проект, Възложителят ще предаде на Лицензиран Консултант същите за оценка на съответствието по реда на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ. Консултантът ще бъде нает от Възложителя, като срокът за изпълнение на услугата ще бъде предвиден на пет дни.

В тридневен срок от получаване на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Възложителят ще подаде заявление за издаване на Разрешение за строеж до компетентния орган, който в законоустановения срок ще издаде разрешение за строеж.



Разрешението за строеж ще бъде издадено за два отделни етапа за изпълнение на обекта, като първият етап ще включва техническата рекултивация и биологичната рекултивация през първата година, а втория етап – биологичната рекултивация през втората и третата година.

След получаване на Разрешение за строеж, Изпълнителят трябва да изготви инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, който да представи в три екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител на Възложителя за оценка на съответствието»

Тъй като от текстовото описание на задачите в Техническото предложение на Участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН не става безусловно ясно дали Участникът е предвидил за изпълнение всички изискуеми от Възложителя дейности в съответните срокове, Комисията решава да изиска разяснение дали:

1. Задача 1.3.1. Внасяне за съгласуване съответства на вписаната в Техническите спецификации към обществената поръчка дейност в т. 3.11. Предаване и съгласуване на инвестиционния проект. Получаване на Разрешение за строеж, а именно “Възложителят ще внесе за съгласуване инвестиционните проекти във фаза „Идеен проект” в „Напоителни системи” ЕАД, РИОСВ-Стара Загора и БДБР и ОС ПАБ.”

2. Задача 1.3.5. Изготв. на заявление и издав. на Разреш. за строеж съответства на вписаната в Техническата спецификация към обществената поръчка дейност в т. 3.11. Предаване и съгласуване на инвестиционния проект. Получаване на Разрешение за строеж, а именно “В тридневен срок от получаване на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Възложителят ще подаде заявление за издаване на Разрешение за строеж до компетентния орган, който в

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

законоустановения срок ще издаде разрешение за строеж”. Моля да разясните как и въз основа на кои нормативи, информация и др. е формиран срока от 8 дни за изпълнението на тази задача.

3. Изпълнението на задача 1.3.5. Изготв. на заявление и издав. на Разреш. за строеж започва на 21-рия ден от 2-рия месец на Линеиния календарен график и приключва на 28-мия ден от 2-рия месец на Линеиния календарен график.

В приложения Линеен календарен график към Техническото предложение на Участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е посочено, че задача 1.3.2 Съгласуване от компетент. органи на изготвения инвестиционен проект във фаза „Идеен проект” приключва на 15-тия ден от втория месец, а същеременно проектирането на инвестиционния проект във фаза „Технически проект” започва на 11-тия ден от 2-рия месец. Във тази връзка Комисията решава да изиска разяснение от Участника дали изпълнението на задача 1.4. Изготвяне на технически проект и предаване започва на 11-тия ден от 2-рия месец на Линеиния календарен график



Комисията констатира, ч в т.1 от Раздел П.1. на Техническото предложение (стр.000007) от Техническото предложение на Участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е посочен Проектантски състав:

1. Ръководител проектантски екип
2. Проектант по част «Техническа рекултивация»
3. Проектант по част «Генериране на сметищен газ»
4. Проектант по част „Пожарна безопасност”
5. Ландшафтен инженер
6. Специалист по безопасност и здравни изисквания;
7. Специалист строителни отпадъци
8. Специалист калкулиране на цени

Комисията решава да изиска разяснение дали това е целият проектантски състав, който Участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН предвижда за изпълнение на поръчката, тъй като в т. 3.12. Екип за изпълнение на инвестиционното проектиране на Техническите спецификации е записано, че :

Изпълнителят следва да осигури следните ключови експерти за изпълнение на инвестиционното проектиране:

1. Ръководител проектантски екип
2. Инженер „ХТС”
3. Инженер „Газоснабдяване”
4. Инженер „Пожарна и аварийна безопасност”

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

Освен четиримата ключови експерти, Изпълнителят трябва да осигури следните експерти за процеса на инвестиционно проектиране:

1. инженер - геолог;
2. ландшафтен архитект
3. специалист по безопасност и здравни изисквания;
4. специалист строителни отпадъци
5. специалист калкулиране на цени

След получаване на разясненията от Участника **ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН** Комисията ще продължи с разглеждането и оценката на офертата му.

С настоящите констатации Комисията приключва работата си за днешния ден и решава да продължи същата след получаване на разясненията от Участниците **ВАЛМЕКС ЕООД** и **ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН**.

Днес 09.04.2015г., Комисията продължава работата си по разглеждането на **Техническите предложения на Участниците**.



До участниците **ВАЛМЕКС ЕООД** и **ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН** бяха изпратени писма със срок за представяне исканите данни от 5 работни дни от датата на получаването им. Изходящите номера на писмата са както следва:

Участник	Изх.№/дата	Дата на обр. Разписка
ВАЛМЕКС ЕООД	изх.№ТСУЕ-558/30.03.2015 г.	01.04.2015г
ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН	изх.№ТСУЕ-557/30.03.2015 г.	01.04.2015г

В определения срок бяха получени отговорите на всички участници.

Комисията в началото на работата си на това заседание изпълни изискването в Документацията за участие в отрита процедура „Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депо с преустановена експлоатация на Община Стралджа” раздел VI: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

„Преди да пристъпи към оценяване на елементите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя и дали обезпечават качествена организация и изпълнение на

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

поръчката, при правилна технологична последователност на процесите и участъците, отчитайки спецификите, и сведени до минимум рискове при изпълнението на проектирането и СМР. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя и не обезпечава качествена организация или изпълнение на поръчката, или е с неправилна технологична последователност, съгласно строителните норми и правилници, както и изискванията за изготвяне на инвестиционния проект, или не предлага мерки за намаляване на неудобствата за населението, или е с неописани/ неоценени рискове за изпълнението на СМР или непредвидени превантивни или корективни мерки за управление на риска.

Комисията разгледа получените разяснения на поставените въпроси към фирмите и констатира:

I. Разяснения от Участник ВАЛМЕКС ЕООД

Участникът **ВАЛМЕКС ЕООД** е дал пълни и подробни разяснения и данни по въпросите на комисията.



На въпроса на Комисията дали посочения срок от шест месеца (180 дни по Линеиния календарен график) за изпълнение на предмета на поръчката е определен, на база стартиране на дейността на 01.03.2015 г. с изпълнението на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” и приключване на 07.09.2015 г. с изпълнението на дейността/задачата „Подготовка на ексекутивна документация, документи по Наредба и въвеждане на обекта в експлоатация”, Участникът е отговорил, че „при изготвяне на Линеиния график.....се е получила неволна грешка”, тъй като продължителността на работния ден е изчислявана на база 8,5 часа, а не с продължителност 8 часа. Участникът **ВАЛМЕКС ЕООД** представя нов „коректен екземпляр” на линеиния график, в който предварително обявената продължителност на операциите по дни е запазена, като корекция е настъпила само в колона „край” и в графичната част.

На въпроса на Комисията дали посочения срок от 75 дни е определен, на база стартиране на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” на 01.03.2015 г. и приключването ѝ на 19.05.2015 г., Участникът е отговорил, че продължителността на задачата е 75 дни (2,5 месеца), като същата стартира на 01.03.2015 и приключва на 14.05.2015 г.

На въпроса на Комисията дали поддействието/подзадачата „Корекции вследствие забележки” стартира на 10.04.2015 г., а поддействието/подзадача „Съгласуване” приключва на 13.04.2015 г., Участникът е отговорил, че дейност „Съгласуване” приключва на 10.04.2015 г., а началната дата за изпълнение на дейност „Корекции вследствие забележки” е 09.04.2015 г.

След проверка на Техническото предложение на участника ВАЛМЕКС ЕООД в плик №2, както и допълнителните разяснения, представени с писмо вх.№ВхК-664/07.04.2015 г. Комисията констатира, че същото не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, поради следните обстоятелства:

Техническото предложение не обезпечава качествена организация или изпълнение на поръчката. Същото не предлага реалистичен график за изпълнение, съобразен с нормативните и технологични срокове за етапно изпълнение, който да обхваща времето за инвестиционно проектиране, съгласуване, получаване на Разрешение за строеж, подготовка на строителната площадка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта. В Техническото предложение на участника е

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот



посочен срок от шест месеца (180 дни по Линеиния календарен график) за изпълнение на предмета на поръчката на база стартиране на дейността на 01.03.2015 г. с изпълнението на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” и приключване на 07.09.2015 г. с изпълнението на дейността/задачата „Подготовка на екзекутивна документация, документи по Наредба и въвеждане на обекта в експлоатация”. Комисията изчислява, че периода от 01.03.2015 г. до 07.09.2015 г. съдържа 191 дни, което не съответства на указаното в Линеиния календарен график. В т.1.1. от Техническото предложение на Участника **ВАЛМЕКС ЕООД** е посочена продължителност на Срок за извършване на проектирането: 2,5 месеца. Същевременно в приложения Линеен календарен график е посочено, че дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” стартира на 01.03.2015 г. и приключва на 19.05.2015 г. Комисията изчислява, че периода от 01.03.2015 г. до 19.05.2015 г. съдържа 80 дни, което не съответства на указаното в Линеиния календарен график за изпълнение на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект”. Комисията констатира, че в Линеиния календарен график като поддейности/подзадачи към дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” са посочени „Съгласуване” и „Корекции вследствие забележки”. Същите започват да текат съответно на 24.03.2015 г. и на 10.04.2015 г. и приключват съответно на 13.04.2015 г. и на 16.04.2015 г. Това е в противоречие с Техническите спецификации към тръжната документация, където е записано, че *„след получаване на становища от компетентните институции (в срок до 15 дни), ако същите съдържат забележки и/или препоръки към инвестиционния проект, същите ще бъдат предадени на Изпълнителя, за да бъдат отразени в инвестиционните проекти в петдневен срок”*.

Видно от представения Линеен календарен график към Техническото предложение на Участника, описаните в него задачи имат като характеристики освен продължителност, също начална и крайна дата, както и взаимосвързаност. Тъй като част от задачите се застъпват във времеви интервал – т.е. част от задачите започват да се изпълняват преди да са приключили предходни или свързани задачи или се изпълняват едновременно с други задачи, не може да се приеме, че графикът може да се оцени като достоверен, реалистичен и отговарящ на изискванията на Възложителя единствено и само на база продължителност на задачите. Доводът на участника в писмо вх. №ВхК-664/07.04.2015г., че грешката в Линеиния календарен график се дължи на обстоятелството, че продължителността на работния ден е изчислявана на база 8,5 часа, а не с продължителност 8 часа, не кореспондира по никакъв начин с тръжната документация и изискванията на Възложителя. Графикът е в календарни дни, които се състоят от 24 часа, а и Възложителят не е поставял изискване за продължителност на работния ден.

В Линеиния календарен график към Техническото предложение на Участника неправилно и в противоречие с изискванията на Техническите спецификации е посочено, че изпълнението на дейност „Корекции вследствие забележки” започва преди да е приключило изпълнението на дейност „Съгласуване”.

Комисията счита, че представяйки нов Линеен график с променени начална и крайна дата за изпълнение на задачите, **Участникът променя на практика Техническото си предложение, което противоречи на разпоредбите на чл.67, ал.11, т.2, подточка б) от ЗОП.**

Въз основа на гореизложеното Комисията констатира, че Техническото предложение на участника ВАЛМЕКС ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и на основание Раздел V, т.3.3 от ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на

 Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“ <i>„Изграждане на регионална система за управление на</i> <i>отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	 Решения за по-добър живот
--	---	--

депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа”, не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

II. Разяснения от Участник ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН

Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН** е дал пълни и подробни разяснения и данни по въпросите на комисията.

На въпроса на Комисията дали задача 1.3.1. Внасяне за съгласуване съответства на вписаната в Техническата спецификация към обществената поръчка дейност в т. 3.11. Предаване и съгласуване на инвестиционния проект. Получаване на Разрешение за строеж, а именно “Възложителят ще внесе за съгласуване инвестиционните проекти във фаза „Идеен проект” в „Напоителни системи” ЕАД, РИОСВ-Стара Загора и БДБР и ОС ПАБ.”, Участникът е отговорил положително.

На въпроса на Комисията дали задача 1.3.5. Изготвяне на заявление и издаване на Разреш. за строеж съответства на вписаната в Техническата спецификация към обществената поръчка дейност в т. 3.11. Предаване и съгласуване на инвестиционния проект. Получаване на Разрешение за строеж, а именно “В тридневен срок от получаване на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Възложителя ще подаде заявление за издаване на Разрешение за строеж до компетентния орган, който в законоустановения срок ще издаде разрешение за строеж”, Участникът е отговорил положително.

На искането за разяснение как и въз основа на кои нормативи, информация и др. е формиран срока от 8 дни за изпълнението на тази задача, Участникът е отговорил, че предложените от него осем дни за изготвяне на заявление и издаване на разрешение за строеж са „условни”.



На въпроса на Комисията дали изпълнението на задача 1.3.5. Изготвяне на заявление и издаване. на Разрешение за строеж започва на 21-рия ден от 2-рия месец на Линеиния календарен график и

приключва на 28-мия ден от 2-рия месец на Линеиния календарен график, Участникът е отговорил положително.

На въпроса на Комисията дали изпълнението на задача 1.4. Изготвяне на технически проект и предаване започва на 11-тия ден от 2-рия месец на Линеиния календарен график, Участникът е отговорил положително.

На въпроса на Комисията дали посочения в т.1 от Раздел П.1. на Техническото предложение (стр.000007) Проектантски състав е целият проектантски състав, който Участникът предвижда за изпълнение на поръчката, Участникът е отговорил, че за изпълнението на поръчката се предвижда да се използва и инженер –геолог, който е посочен в Образец №7.

След проверка на Техническото предложение на участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН в плик №2, както и допълнителните разяснения, представени с писмо вх.№ВхК-652/06.04.2015г. Комисията констатира, че същото не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, поради следните обстоятелства:

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

Техническото предложение не обезпечава качествена организация или изпълнение на поръчката. Същото не предлага реалистичен график за изпълнение, съобразен с нормативните и технологични срокове за етапно изпълнение, който да обхваща времето за инвестиционно проектиране, съгласуване, получаване на Разрешение за строеж, подготовка на строителната площадка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта.



В Техническото предложение на участника е посочен срок от 8 дни за изпълнение на задача 1.3.5. Изготвяне на заявление и издаване на Разрешение за строеж (нач. дата – 21-вия ден от II-рия месец и крайна дата - 28-мия ден от II-рия месец). Този срок не отговаря за описания в т.3.11 от Техническите спецификации, а именно *„В тридневен срок от получаване на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Възложителя ще подаде заявление за издаване на Разрешение за строеж до компетентния орган, който в законоустановения срок ще издаде разрешение за строеж.”*. Съгласно чл.148, ал.4 от ЗУТ, *„Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.”*. Комисията преценява, че посочения от Участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН срок от 8 дни е нереалистичен, необоснован и противоречащ на изискванията, посочени в Техническите спецификации.

В Техническото предложение на Участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е посочено, че изпълнението на задача 1.4. Изготвяне на технически проект и предаване започва на 11-тия ден от 2-рия месец на Линеиния календарен график. като получаването на Разрешение за строеж, съгласно представения от Участника Линеен календарен график е предвидено за 28-мия ден от II-рия месец. Това противоречи на посочените в изискванията на Техническите спецификации условия, а именно: *„След получаване на Разрешение за строеж, Изпълнителят трябва да изготви инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, който да представи в три екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител на Възложителя за оценка на съответствието”*.

Въз основа на гореизложеното Комисията констатира, че Техническото предложение на участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и на основание Раздел V, т.3.3 от ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа”, не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

III. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕН ЦЕНОВИЯ

Председателят запозна комисията с методиката за оценка. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерий „Икономически най-изгодна оферта”. Допуснатите до оценка оферти получават „Комплексна оценка” (КО).

Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ

- „ОТ” е оценката по показател „Техническо предложение”
- „ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.

1. Показател – „Техническо предложение” (ОТ)

Максимален брой точки по този показател - 50 т.

Оценяват се елементи на Техническото предложение, както следва:

Техническо предложение (ОТ) – елементи (П ₁)	Максимално възможен брой точки
Работна програма – П1	35
Рискове при изпълнението – П2	15
Техническо предложение (ОТ)	50

ОТ = П₁ + П₂



Преди да пристъпи към оценяване на елементите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя и дали обезпечават качествена организация и изпълнение на поръчката, при правилна технологична последователност на процесите и участъците, отчитайки спецификите, и сведени до минимум рискове при изпълнението на проектирането и СМР. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя и не обезпечава качествена организация или изпълнение на поръчката, или е с неправилна технологична последователност, съгласно строителните норми и правилници, както и изискванията за изготвяне на инвестиционния проект, или не предлага мерки за намаляване на неудобствата за населението, или е с неописани/ неоценени рискове за изпълнението на СМР или непредвидени превантивни или корективни мерки за управление на риска.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя се оценяват по долу описаните критерии.

„Работна програма” – П 1

- До оценка по показател „Работна програма” – П 1 се допускат само оферти, които съответстват на условията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка;
- Максимален брой точки – 35 точки, като оценките се базират на долу описаното.

Фактори, влияещи на оценката:

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

- *Описание на организацията в отделните етапи на изпълнение на поръчката, с посочване на конкретните отговорности и начина на комуникация с останалите участници в процеса на инвестиционно проектиране и строителния процес;*
- *Описание на методи и организация на текущия контрол за доказване качеството на доставените материали и на изпълнението на строителните дейности;*
- *Описание на методи и последователност на работите за провеждане на изпитванията при завършване на всеки подетап от проекта, както и обекта като цяло, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация и съответствието им с графика, методите на работа на Участника и местните условия и възможности;*
- *Описание на основните видове СМР и тяхната технологична последователност на изпълнение;*
- *Реалистичен график за изпълнение, съобразен с нормативните и технологични срокове за изпълнение на предвидените дейности*
- *Съответствие на изготвените графици и диаграми на работната ръка и основната механизация с останалите компоненти на техническото предложение;*

10 точки получава оферта на Участник, съдържаща «Работна програма», която с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на



предвижданите проектиране и СМР и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа предложение по всички фактори, влияещи на оценката, като по отношение на така формулираното предложение не могат да бъдат отчетени предимства спрямо останалите оферти, и същото съдържа несъществени пропуски.

20 точки получава оферта на Участник, съдържаща «Работна програма», която с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите проектиране и СМР и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа по всички фактори, влияещи на оценката предложение, което е последователно, ясно и подробно, отчетено като предимство спрямо други оферти, и е в сила поне едно от следните обстоятелства или са в сила всичките посочени по-долу обстоятелства, но по отношение на някои от тях са констатирани несъществени пропуски и частично съответствие:

- Участникът последователно и подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката - инвестиционно проектиране, подготовка на строителната площадка, доставка на материали и строителство;
- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от предложената «Работна програма» етапите на проектиране, видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използвани технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта;
- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация;
- Методите на контрол на материалите или част от необходимите лабораторни изпитвания са дадени само схематично (общо);

35 точки получава оферта на Участник, съдържаща «Работна програма», която с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите проектиране и СМР и поставените като цел резултати отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа последователно, детайлно, ясно и подробно предложение по всички фактори, влияещи на оценката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства, отчетени като предимства спрямо останалите оферти:

- Участникът последователно и подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от предложената «Работна програма» етапите на проектиране, видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и

представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация;

- Описани са методите на контрол на материалите, които ще се извършват, както и необходимите лабораторни изпитвания;

„Рискове при изпълнението” - П2

Оценката по този елемент отчита качеството на техническото предложение по отношение на мерките, които участникът предлага за недопускане/предотвратяване на рисковете при изпълнението на обществената поръчка, респективно за преодоляване на негативните последици от тях. Максимален брой точки по показателя - **15 точки**.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

8. Времеви рискове:
 - Закъснение началото на започване на работите;
 - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 - Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;
9. Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от страна на други участници в процеса на инвестиционно проектиране;
10. Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от страна на други участници в строителния процес;
11. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: ОПОС 2007 – 2013 г. и Възложителя на договора за инженеринг и Изпълнителят на обществената поръчка;
12. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОПОС 2007 – 2013 г. във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с Възложителя.
13. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
14. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/ или непълноти и/ или неточности в проектната документация.

Техническото предложение на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:



- Обхват, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;
- Мерки за преодоляване на риска.

Оценка на техническото предложение на участник № 2: КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015

П 1 - „Работна програма”

Комисията предоставя максимална оценка от 35 т. по този показател на Техническото предложение на участника, въз основа на следните мотиви:

Представената «Работна програма», отговаря на изискванията на Възложителя като обхват и съдържание. Участникът последователно и подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката. Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от предложената

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

«Работна програма» етапите на проектиране, видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация. Описани са методите на контрол на материалите, които ще се извършват, както и необходимите лабораторни изпитвания.



П2 - „Рискове при изпълнението”

Комисията предоставя максимална оценка от 15 т. по този показател на Техническото предложение на участника, въз основа на следните мотиви:

Участникът е представил оценка на риска да следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:
 - Закъснение началото на започване на работите;
 - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 - Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;
2. Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от страна на други участници в процеса на инвестиционно проектиране;
3. Липса/ недостатъчно съдействие и/ или информация от страна на други участници в строителния процес;
4. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: ОПОС 2007 – 2013 г. и Възложителя на договора за инженеринг и Изпълнителят на обществената поръчка;
5. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОПОС 2007 – 2013 г. във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с Възложителя.
6. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/ или непълноти и/ или неточности в проектната документация.

В Техническото предложение е разгледано проявлението на всички посочени от Възложителя рискове при изпълнение на поръчката, спазено е задължителното съдържание за всеки един риск – посочени са обхвата, вероятността и степента на въздействие на всеки отделен риск върху изпълнението на обществената поръчка, предложени са конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска (в приложимите случаи) и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск.

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”	
Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие	<i>„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”</i>	Решения за по-добър живот

Класацията на участниците по всички други показатели освен ценовия е следната:

	Участник	Работна програма /П1/ мах 35т	Рискове при изпълнението /П2/ – мах 15т	Общо точки - мах 50т
1	ВАЛМЕКС ЕООД	Отстранен от участие		
2	КОНСОРЦИУМ МАРАШ 2015	35	15	50
3	ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН	Отстранен от участие		

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 20.04.2015г. от 14,00 часа, като възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти, съгласно изискванията на документацията за участие.

Настоящият протокол е изготвен въз основа на заседания проведени от комисията на 30.03.2015 г. и 09.04.2015 г.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 14.04.2015 г., както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



 Иван Георгиев
 Членове:



 1. инж. Радостина Василева



 2. Валентина Вълкова-Иванова




 3. Тая Дичева



 4. Инж. Марчела Егова



 5. Анна Грозева



 6. Милена Йорданова